

प्रकल्प अधिकारी
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण-रायगड
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, 1ला मजला, पेण - धरमतर रोड-पेण रायगड
दुरध्वनी क्र.02143 -252519 फॅक्स नं.-02143- 254569
ई मेल-poitdp.pen-mh@gov.in/popen12345@gmail.com

क्रमांक- शाआशा-2018/प्र.क्र-112 /का.2(4) /1579
प्रति,
मे. सेप्टी टेक्नॉलाभिजक लिमिटेड,
नेक्स टेंडर (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, पूणे

दिनांक -10.10..2018.

विषय:- शासकीय आश्रम शाळांतील विद्यार्थ्यांनकरीता केळी पूरवठा करणेकरीता ई निवीदा क्रमांक-
६०१६/२०१८ ते ६०२९/२०१८ यांना द्वितीय मुदतवाढ देणे बाबत सुचना ऑनलाईन प्रसिध्द करणे
बाबत.

सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरीता शासकीय आश्रम शाळामधील विद्यार्थ्यांना केळी पूरवठा करणे करीता ई
निवीदा क्रमांक ६०१६/२०१८ ते ६०२९/२०१८ प्रसिध्द करण्यांत आलेली आहे. तथापी उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन
निर्णय दिनांक 1.12.2016 मधील परिच्छेद 4.4.3.1 मधील तरतूदी नुसार ऑनलाईन ई निवीदा क्रमांक- 6016/2018 ते 6029/2018
यांना पूर्ण प्रतिसाद न मिळाल्याने सदरच्या ऑनलाईन ई निवीदांना द्वितीय अंतिम मुदतवाढ देणे बाबतची सदर. या बाबतची सुचना
ऑनलाईन प्रसिध्द करावे अशी आपणास विनंती आहे.

प्रकल्प अधिकारी
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प
पेण जि.रायगड.

प्रत :- कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर प्रसिध्दी करीता

प्रकल्प अधिकारी
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण-रायगड
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, 1ला मजला, पेण - धरमतर रोड-पेण रायगड
दुरध्वनी क्र.02143 -252519 फॅक्स नं.-02143- 254569
ई मेल-poitdp.pen-mh@gov.in/popen12345@gmail.com

क्रमांक- शाआशा-2018/प्र.क्र-112 /का.2(4)

दिनांक 10.10.2018

द्वितीय मुदतवाढ सुचना

प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पेण जि रायगड यांचे अधिनस्त असलेल्या शासकीय आश्रम शाळांतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना मध्यम आकाराची केळी पुरवठा करणेसाठी ई निवीदा क्रमांक - 6016/2018 ते 6029/2018 शाळानिहाय ऑनलाईन निवीदा मागविण्यांत आलेल्या सदर ई निवीदेचा कालावधी पूढील प्रमाणे देण्यांत आलेला होता.

निवीदा डाऊनलोड करणे	दि.14.9.2018 सांय 05.01 वा.	दिनांक 24.9.2018 सांय. 05.00 वा
निवीदा तयार करणे	दि.14.9.2018 सांय 05.01 वा.	दिनांक 24.9.2018 सांय. 05.00 वा
निवीदा सादर करणे	दि.25.9.2018 सांय 06.01 वा	दिनांक 26.9.2018 सांय 05.00 वा.

तथापी उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक 1.12.2016 मधील परिच्छेद 4.4.3.1 मधील तरतूदी नुसार ऑनलाईन ई निवीदा क्रमांक- 6016/2018 ते 6029/2018 यांना पूर्ण प्रतिसाद न मिळाल्याने सदरच्या ऑनलाईन ई निवीदांना प्रथम मुदतवाढ खालील तपशिला प्रमाणे देण्यांत येत आहे.

निवीदा डाऊनलोड करणे	दि.28.9.2018 सांय 05.01 वा.	दिनांक 1.10.2018 सांय. 05.00 वा
निवीदा तयार करणे	दि.28.9.2018 सांय 05.01 वा.	दिनांक 1.10.2018 सांय. 05.00 वा
ऑनलाईन निवीदा विक्री बंद करणे	दि.1.10.2018 सांय 05.01 वा.	दिनांक 03.10.2018 सांय 05.00 वा
निवीदा सादर करणे	दि.3.10.2018 सांय 05.01 वा	दिनांक 04.10.2018 सांय 05.00 वा.
तांत्रिक लिफाफा उघडणे	दि.05.10.2018 सकाळी 11.00 वा	दि.05.10.2018 दुपारी 03.00 वा
व्यापारी लिफाफा उघडणे	दि.05.10.2018 सकाळी 11.00 वा	दि.05.10.2018 दुपारी 03.00 वा

प्रथम मुदतवाढ देवूनही सदरच्या ई निवीदेंना पूर्ण प्रतिसाद मिळालेला नाही. तेव्हा उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक 1.12.2016 मधील परिच्छेद 4.4.3.1 मधील तरतूदी नुसार ऑनलाईन ई निवीदा क्रमांक- 6016/2018 ते 6029/2018 यांना पूर्ण प्रतिसाद न मिळाल्याने सदरच्या ऑनलाईन ई निवीदांना द्वितीय अंतिम मुदतवाढ खालील तपशिला प्रमाणे देण्यांत येत आहे.

निवीदा डाऊनलोड करणे	दि.12.10.2018 सांय 05.01 वा.	दिनांक 15.10.2018 सांय. 05.00 वा
निवीदा तयार करणे	दि.12.10.2018 सांय 05.01 वा.	दिनांक 15.10.2018 सांय. 05.00 वा
ऑनलाईन निवीदा विक्री बंद करणे	दि.15.10.2018 सांय 05.01 वा.	दिनांक 16.10.2018 सांय 05.00 वा
निवीदा सादर करणे	दि.16.10.2018 सांय 05.01 वा	दिनांक 17.10.2018 सांय 05.00 वा.
तांत्रिक लिफाफा उघडणे	दि.19.10.2018 सकाळी 11.00 वा	दि.19.10.2018 दुपारी 03.00 वा
व्यापारी लिफाफा उघडणे	दि.19.10.2018 सकाळी 11.00 वा	दि.19.10.2018 दुपारी 03.00 वा


प्रकल्प अधिकारी

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प
 पेण जि.रायगड.